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1. ÚVOD 

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce kanalizace a kanalizačních přípojek v prostoru areálu 

SOŠ a SOU Hustopeče. 

Provedený kamerový průzkum vyhodnotil, že technický stav kanalizace je ve velmi špatném stavu, 

kanalizace vykazuje netěsnosti, statické poruchy. Některé přípojky jsou napojeny nesprávným způsobem. Proto 

bylo přistoupeno k rekonstrukci kanalizace v celém areálu. 

Stávající kanalizace je vybudována převážně z kameninových hrdlových trub DN 200 – DN 400, které jsou již 

na konci svojí životnosti. Kanalizační šachty jsou použity jak betonové prefabrikované, tak zděné nebo 

monolitické. 

Rekonstrukce kanalizace je navržena tak, aby komplexně řešila odvodnění celého areálu. Bude řešeno 

odvádění jak splaškových, tak dešťových vod ze všech objektů. Nové potrubí stok bude vybudováno 

z PP žebrovaného hrdlového potrubí SN10 DN 250 a DN 300, pro přípojky a dešťové svody bude použito potrubí 

z PVC-U DN 150 a DN 200. Na kanalizaci budou použity betonové prefabrikované šachty DN 1000 s tloušťkou 

stěny 90 mm. Přípojky z nemovitostí budou zaústěny do plastových revizních šachet DN 315. 

Akce bude probíhat na pozemku parc. č. 1218/1, který je ve vlastnictví Jihomoravského kraje, a na kterém je 

SOŠ a SOU Hustopeče oprávněna hospodařit. 

Vzhledem k výškovému uspořádání areálu bylo nutno rozhodnout, jakým způsobem budou odváděny 

odpadní vody z areálu do stávající kanalizace. Stávající potrubí odvádějící všechny odpadní vody je vedeno pod 

budovou jídelny a není tedy možné je rekonstruovat pomocí otevřeného výkopu. Projektant zvažoval dvě 

možnosti, a to vybudování čerpací šachty a čerpání odpadních vod z areálu do ul. Masarykovo náměstí nebo 

využití bezvýkopové sanace potrubí. Nakonec bylo z důvodu vyšší provozní spolehlivosti a nižších provozních 

nákladů vybráno řešení sanace stávajícího potrubí pomocí inverzní vložkovací metody. 

2. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ KANALIZACE 

Rekonstrukce kanalizace bude zahrnovat: 

- Vybudování stok 1, 1-1, 1-2, 1-3, v úseku mezi šachtami Š1 – Š2 bude potrubí sanováno pomocí inverzní 

vložkovací metody, 

- Přepojení stávajících kanalizačních přípojek, dešťových svodů a uličních vpustí, 

- Vybudování nového dešťového žlabu pro odvádění povrchových vod z plochy komunikace v horní části 

areálu. 

Celkem bude v areálu rekonstruováno 117,5 m kanalizačního potrubí PP SN10 DN 250 a 22,5 m 

kanalizačního potrubí PP SN10 DN 300 na které bude napojeno 16 kusů kanalizačních přípojek dimenze DN 150 

a DN 200. Dále bude na kanalizaci napojeno 13 kusů dešťových svodů DN 150 a DN 200, jedna bodová uliční 

vpust DN 200 a 2 kusy dešťových žlabů. Stávající dešťový žlab 2 v dolní části dvora v blízkosti šachty Š2 bude 

pouze přepojen.  V horní části areálu (nad hřištěm) bude vybudován nový dešťový žlab 1. Na kanalizaci bude 

vybudováno celkem 13 kusů betonových prefabrikovaných šachet DN 1000. Použité šachetní dílce budou mít 

tloušťku stěny 90 mm. 

V průběhu prací bude provedeno vykácení 4 kusů vzrostlých stromů (bříza bělokorá) v blízkosti dílen v horní 

části areálu. Povolení ke kácení dodá investor stavby. 

Stávající septik a jímka jsou určeny ke zrušení. Nádrže budou odstaveny, vyčerpány, vyčištěny a zasypány 

recyklátem. Stropní konstrukce bude rozebrána a zlikvidována, povrchy nad objekty budou zapraveny dle 

povrchu okolního terénu. 

Pro zajištění odvádění povrchových vod z horní části areálu bude vybudován dešťový žlab přes celou šířku 

komunikace. Žlab bude z materiálu PE-PP s integrovaným rámem z pozinkované oceli o šířce 210 mm. Uložení 

bude provedeno do betonového lože C12/15. Žlab bude osazen litinovým pororoštem třídy D400. Před 

napojením do kanalizace bude osazen zápachový uzávěr DN 150. Při instalaci žlabu bude zhotovitel postupovat 

dle technických předpisů výrobce žlabu a jeho příslušenství. 
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2.1. Hydrotechnický výpočet 

Z důvodu ověření dimenzí navrhovaného potrubí byl proveden hydrotechnický výpočet, na základě kterého 

bylo zjištěno, že navržené dimenze potrubí jsou vyhovující. 

V areálu bude provozována jednotná kanalizace, z toho důvodu je návrhový průtok stanoven jako průtok 

dešťových vod. Kanalizace je ověřena pro návrhový déšť o intenzitě i = 200 l/s/ha. Součinitel odtoku Ψ byl 

uvažován s hodnotou 1,0 z důvodu velkého podílu zpevněných nepropustných ploch. Celková odvodňovaná 

plocha areálu je 4196 m
2
. 

V následující tabulce je uvedeno porovnání návrhového a kapacitního průtoku v koncových úsecích 

navržených stok, ze které je patrné, že navržené dimenze vyhoví s dostatečnou rezervou. 

ozn. stoky 
dimenze průtok 

DN návrhový QN kapacitní Qkap 

- mm [l/s] [l/s] 

1 400 83,91 401,6 

1-1 300 35,69 62,2 

1-2 250 5,36 45,9 

1-3 250 7,26 97,2 

2.2. Trasa rekonstruované kanalizace 

Rekonstruované potrubí bude vedeno částečně v nových trasách, oproti původním trasám bude kanalizace 

napřímena. Bude však stále vedeno v souběhu s původní kanalizací. Dotčeny budou povrchy dlážděného 

parkovacího stání v horní části areálu, asfaltové komunikace, dlážděného dvora v dolní části areálu a 

nezpevněné plochy za přístavbou kuchyně. 

V úseku mezi šachtami Š1 – Š2 bude stávající potrubí beton DN 400 zachováno a bude sanováno pomocí 

zatažení polyesterového rukávce vytvrzovaného horkou vodou. 

Úsek potrubí od šachty Š10 směrem pod hříště nebude rekonstruován a bude pouze přepojen, a to 

z důvodu nedávného vybudování hřiště. Tento úsek bude při nejbližší příležitosti rekonstruován. Dle 

kamerového průzkumu bylo potrubí mezi šachtou Š10 a následující šachtou prosednuté a držela se v něm voda 

a sedimenty. Od neoznačené šachty dál bylo potrubí v lepším stavu, který nevyžaduje akutní rekonstrukci. Při 

nejbližší příležitosti je však vhodné rekonstrukci i tohoto úseku provést. 

2.3. Sanace úseku Š1 – Š2 

Před zahájením sanace úseku vložkováním budou nejdříve vybudovány a osazeny šachty Š1 a Š2 včetně 

dopojení stávajícího betonového potrubí DN 400. Vzhledem k tomu, že dle kamerového průzkumu bylo potrubí 

těsně před zaústěním do šachty Š1 silně zanesené, bude potrubí v úseku mezi Š1 a přístavbou kuchyně (cca 3 

m) obnaženo a bude provedena kontrola, zda není prosednuté. V případě prosednutí bude potrubí v daném 

úseku vybouráno, nahrazeno novým potrubím shodné dimenze a niveleta bude vyrovnána. 

Následně bude provedena samotná sanace úseku. Sanaci musí provádět odborná firma s odpovídajícím 

vybavením. Před zatažením rukávce společnost provede vyčištění potrubí od inkrustů, výronů betonu pomocí 

kanalizačního robota. Dále bude potrubí vyčištěno tlakovou vodou, následně bude provedena kontrola 

předmětného úseku TV kamerou a zkontroluje se čistota opravovaného úseku. 

Samotné zatažení rukávce bude probíhat dle technických podmínek zhotovitelské společnosti. 

Vzhledem k zúženému profilu příjezdu k prostoru šachty Š1 bude nutné při výstavbě dopravovat materiál 

přes zděné oplocení areálu ze strany parku v Masarykově náměstí. Materiál bude od oplocení směrem 

k umístění šachty dopravován pomocí manipulační techniky (např. paletového vozíku), osazení šachty a 

šachetních dílců např. pomocí trojnožky s navijákem. Zhotovitel je povinen před realizací projednat s městem 

Hustopeče podmínky vstupu a pohybu po pozemku parku. 
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2.4. Sklon rekonstruované kanalizace 

Kanalizace zachovává původní sklony, v některých úsecích byly sklony sjednoceny. Nejmenší sklon je 4 ‰ a 

nachází se v koncové části stoky 1-1. Zanášení stoky bude zabráněno tím, že se jedná o jednotnou stoku, která 

bude proplachována dešťovými vodami. Stoky jsou navrženy v takovém sklonu, aby bylo možné dopojit každou 

přípojku v areálu. Sklonové poměry jsou zřejmé z přílohy D.3.1 a D.3.2 – Podélné profily stok. 

Před zahájením všech prací je zhotovitel povinen geodeticky ověřit polohu a hloubku šachet Š1 a Š2 

z důvodu napojení kanalizace na úsek Š1 – Š2, který bude pouze sanován a nebude nijak měněna jeho niveleta 

a na stávající stoku PVC DN 400. V prostoru šachty Š1 bude provedena kopaná sonda, která ověří polohu a 

materiál stávajícího potrubí. V případě rozporu s údaji v PD bude tato skutečnost konzultována se 

zpracovatelem PD a investorem a bude proveden zápis do stavebního deníku. 

2.5. Trubní materiál pro výstavbu 

Kanalizační stoky budou vybudovány z polypropylenového hrdlového kanalizačního potrubí žebrované 

konstrukce s plným žebrem v řezu stěny, s masivním profilovaným těsněním, hladkou bílou vnitřní stěnou o 

průměru 250 a 300 mm. Potrubí bude mít minimální kruhovou tuhost SN10 (> 10 kN/m
2
). Potrubí bude 

vyrobeno dle normy DIN 16 961, která je v souladu s normou ČSN EN 13476. 

Označení potrubí: PP žebrovaný SN 10 DN 250, PP žebrovaný SN 10 DN 300  

Použité tvarovky budou ze stejného systému a materiálu, jako samotné kanalizační trouby. Pro napojení 

kanalizačních přípojek a dešťových svodů budou použity odbočky 45° s hrdly KG. V případě kolmého napojení 

bude odbočka doplněna o KG koleno 45 °. 

2.6. Kanalizační šachty 

Při rekonstrukci budou použity prefabrikované betonové šachty DN 1000, síla stěny 90 mm. Budou využita 

prefabrikovaná šachtová dna, kyneta bude do úrovně 3/4 DN potrubí. Žlab a nástupnice budou z betonu 

s nátěrem. Stupadla v šachtách budou ocelová s PE povlakem. 

Na šachtách budou použity betonové skruže DN 1000 s tloušťkou stěny 90 mm. Ocelová stupadla s PE 

povlakem budou osazeny již z výroby. Na všech šachtách kromě šachty Š12, kde bude použita přechodová 

deska, budou osazeny šachtové kónusy s kapsovým stupadlem. 

Poklopy šachet ve zpevněných plochách budou osazeny do úrovně terénu, budou použity beton-litinové 

poklopy třídy D400. Šachta Š1, která se nachází v nezpevněné ploše za přístavbou jídelny, bude mít poklop 

převýšený nad terén o 0,2 m. Poklop bude litinový třídy B125.  

2.7. Výkop a úprava dna rýhy 

Před zahájením výkopových prací zajistí zhotovitel vytyčení všech inženýrských sítí nacházejících se v areálu. 

Vzhledem k tomu, že není k dispozici žádné přesná dokumentace vedení inženýrských sítí po areálu, je nutné 

postupovat se zvýšenou opatrností při provádění výkopů. 

Před započetím výkopů budou rozebrány původní povrchy. Dlážděné povrchy budou rozebrány a dlažba 

bude skladována v areálu školy pro zpětné použití při zapravení. Asfalt bude nad rýhami rozřezán a odvezen na 

skládku. 

Výkopy budou prováděny strojně, v blízkosti nalezených sítí bude prováděn ručně. 

Hloubka výkopu se bude pohybovat v hloubce 1,5 – 2,2 m pod povrchem terénu. Nepředpokládá se výskyt a 

čerpání podzemní vody. 

Dno rýhy bude vyrovnáno a bude nasypána spodní vrstva lože o tloušťce 100 mm. Vrstva bude zhutněna na 

95 % PS a bude provedena z lomové výsevky nebo štěrku G1 frakce 0-8 mm. V místě hrdel budou vyhloubeny 

jamky, aby bylo zamezeno průhybu trub. 
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Vytěžená zemina bude odvezena na nejbližší skládku (např. Žabčice). Stávající potrubí, na které se narazí při 

výkopových pracích bude vytěženo ze země a zlikvidováno na příslušné skládce odpadů. Stávající šachty na 

rušeném potrubí budou do úrovně 1 m pod terén rozebrány, zasypány recyklátem a povrch bude zapraven. 

2.8. Uložení potrubí 

Stavební rýha bude vždy pažena pomocí příložného plnostěnného pažení. 

Potrubí bude ukládáno do horní vrstvy lože tak, aby bylo dosaženo úhlu uložení α = 120 °. Obsyp potrubí 

bude proveden z nesoudržného materiálu frakce 0-16 mm, který bude zhutněn na 95 % PS. Nad potrubím 

nebude obsyp hutněn. Výška obsypu nad potrubím je 0,3 m. 

Před pokládkou a montáží potrubí se zhotovitel seznámí s technickými pokyny pro pokládání od výrobce 

potrubí. 

2.9. Zásyp výkopu 

Zásyp rýhy pod zpevněnými plochami bude proveden betonovým recyklátem frakce 0-63 mm. Zásyp bude 

hutněn po vrstvách tloušťky max. 300 mm na 98 % PS. Provádění zásypu bude probíhat za současného 

vytahování pažení jámy tak, aby bylo zajištěno spolupůsobení zásypu a okolní zeminy. 

Zásyp rýhy v nezpevněné ploše (okolí šachty Š1) bude proveden za využití stávajícího výkopku. 

2.10. Zapravení povrchů 

Po dokončení stavebních prací bude provedeno zapravení povrchů. Povrchy budou zapravovány pouze nad 

rýhou s přesahem („zámkem“) 300 mm od rýhy na každou stranu. Pro obnovu dlážděných povrchů budou 

použity stávající dlaždice. Pro obnovu povrchů komunikace bude použita skladba: 

- asfaltobeton, tl. 50 mm, 

- obalované kamenivo, tl. 150 mm 

- štěrkopísek, tl. 200 mm 

Betonové povrchy budou zapraveny s následující skladbou: 

- beton C12/15, tl. 150 mm, 

- štěrkopísek, tl. 200 mm 

Výkopy v nezpevněných plochách budou ohumusovány v tl. 0,2 m a osety travní směsí. 

2.11. Uvádění do provozu 

Před uvedením stok a kanalizačních přípojek do provozu budou provedeny zkoušky vodotěsnosti dle 

ČSN EN 1610, kontrola průtočnosti, kontrola skutečného provedení dle ČSN EN 1610 a geodetické zaměření a 

vytyčení. Výsledky provedených průzkumů prokazatelně předá zhotovitel investorovi. 

3. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK 

Součástí rekonstrukce je i přepojení všech kanalizačních přípojek, dešťových svodů a uličních vpustí. Při 

kamerovém průzkumu, terénní prohlídce a studiu archivních materiálů bylo nalezeno celkem 16 kanalizačních 

přípojek, 13 dešťových svodů a 2 dešťové vpusti. Všechny nalezené objekty jsou navrženy k napojení. V případě 

nálezu dalších přípojek, které nejsou zaneseny v PD, bude tato skutečnost konzultována se zástupcem investora 

a projektanta a přípojky budou napojeny na novou kanalizaci. 

3.1. Splaškové přípojky 

Napojení splaškových přípojek je navrženo přes plastovou revizní šachtu DN 315 nebo DN 425. Stávající 

vývod z nemovitosti bude pomocí opravné manžety (např. Flexseal) a PVC-U potrubí s oběma hladkými konci 

napojeno do navržených šachet, ze kterých budou vedeny přípojky DN 150 a DN 200 do kanalizace. Přípojky 

budou napojovány pod úhlem 90 ° nebo 45 °. 
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Přípojky budou budovány z materiálu PVC-U v dimenzích DN 150 a DN 200. Přípojka bude z odbočení 

z potrubí vedena ve sklonu min. 3 % do revizní šachty. Případný výškový rozdíl mezi niveletou přípojky a 

hloubkou vývodu z budovy bude vyrovnán v revizní šachtě. 

3.2. Dešťové svody 

Stávající dešťové svody budou přepojeny na novou kanalizaci. Při napojení bude na dešťový svod osazen 

plastový lapač splavenin (Geiger), který bude nasazen na svislé PVC-U potrubí s hrdlem zakončeným kolenem 

67 °, a dále napojeno do kanalizace. 

4. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

Při vlastní stavbě je třeba respektovat všechny platné bezpečnostní předpisy a normy, týkající se zemních a 

montážních prací a také předpisy dalších organizací. Především se jedná o zákon 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), o Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a normu ČSN 73 3050 - 

Zemní práce. Zvýšenou bezpečnost je třeba věnovat při práci s mechanismy a při ukládání břemen. Výkopy 

musí být zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob. Všichni pracovníci musí být prokazatelně důkladně 

poučeni a proškolení! 

Je zakázáno sestupovat do výkopů nebo vystupovat z nich po konstrukci pažení, vstupovat do strojem 

vyhloubených výkopů, které nejsou zajištěny, bez vhodné ochrany pracovníků (ochranný rám, bezpečnostní 

klec, rozpěrné konstrukce apod.). Zjistí-li se ve stěnách výkopů větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí a 

jiných nesoudržných materiálů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí se zajistit proti uvolnění nebo 

odstranit. Obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu musí být ihned zajištěno proti průhybu, vybočení a 

rozpojení. Při ručním odstraňování pažení se musí postupovat zespodu za současného zasypávání odpaženého 

výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. 

Výkop rýhy musí být zabezpečen proti pádu pracovníků i cizích osob a za snížené viditelnosti a v noci 

osvětlen v souladu s příslušnými předpisy. V asfaltové ploše a chodníku bude rýha přemostěna mobilní lávkou 

se zábradlím.  

Prováděním výkopů nesmí být ohrožena stabilita přilehlých budov. Nesoudržné materiály a části stavebních 

konstrukcí, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, je potřebné zajistit proti uvolnění nebo je zcela 

odstranit. Pažení stěn výkopu se navrhuje a provádí tak, aby spolehlivě zachytilo boční tlaky a vyloučilo 

ohrožení stability budov v sousedství výkopu. Zemina se mechanicky zhutňuje pomocí pěchů, válců a jiných 

zhutňovacích mechanismů opět tak, aby se neohrozila stabilita sousedních staveb. 

Výstavbu kanalizace musí provést firma s příslušným strojním parkem a personálním vybavením, která bude 

kvalitu práce garantovat po dobu min. 36 měsíců.  

5. ZÁVĚR 

Při stavbě je zhotovitel povinen respektovat veškeré související předpisy a technické normy ČSN, ČSN EN a 

TNV v platném znění. Pokud se při stavbě vyskytnou nejasnosti či odlišnosti od projektové dokumentace je 

zhotovitel povinen neprodleně informovat projektanta a investora a vyžádat si jeho stanovisko.  

Před zahájením stavby je zhotovitel povinen zajistit vytyčení všech sítí v areálu. Vzhledem k tomu, že není 

k dispozici žádná dokumentace obsahující vedení inženýrských sítí v areálu, je nutné tomuto kroku věnovat 

zvýšenou pozornost. 

Zhotovitel je povinen provést geodetické ověření polohy, výšky a hloubky stávajících šachet na místě 

navrhovaných šachet Š1 a Š2. V případě, že změřené údaje budou odlišné od PD, je nutné upravit konfigurace 

skladby šachet a případně i sklonových poměrů navržené kanalizace. 

Součástí předání a převzetí díla bude doklad o vykonání zkoušek vodotěsnosti, zkoušek hutnění, 

geodetického zaměření díla a dokumentace skutečného provedení stavby – zejména situační geodetické 
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zaměření tras skutečného situování stok včetně zaznačení polohy a hloubky šachet, označení materiálu a 

dimenze úseků, zakreslením křížení inženýrských sítí a polohy napojení jednotlivých přípojek, dešťových svodů 

a vpustí. 

Případné zjištěné nedostatky budou zhotovitelem stavby neprodleně odstraněny a po jejich uvedení bude 

možné dílo uvést do trvalého provozu. Zhotovitel stavby vyklidí objekty zařízení staveniště do doby předání díla 

k trvalému provozu. 

 

 

 

V Brně, 07/2016       vypracoval: Ing. Jan Šlesinger 


