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1. UvoD

Predmétem projektové dokumentace je rekonstrukce kanalizace a kanalizacnich ptipojek v prostoru arealu
SOS a SOU Hustopece.

Provedeny kamerovy prlzkum vyhodnotil, Ze technicky stav kanalizace je ve velmi Spatném stavu,
kanalizace vykazuje netésnosti, statické poruchy. Nékteré pripojky jsou napojeny nespravnym zplsobem. Proto
bylo pfistoupeno k rekonstrukci kanalizace v celém arealu.

Stavajici kanalizace je vybudovana prevazné z kameninovych hrdlovych trub DN 200 — DN 400, které jsou jiz
na konci svoji Zivotnosti. Kanalizaéni Sachty jsou pouZity jak betonové prefabrikované, tak zdéné nebo
monolitické.

Rekonstrukce kanalizace je navrzena tak, aby komplexné feSila odvodnéni celého aredlu. Bude feseno
odvadéni jak splaskovych, tak destovych vod ze vSech objekt(d. Nové potrubi stok bude vybudovano
z PP Zebrovaného hrdlového potrubi SN10 DN 250 a DN 300, pro pfipojky a destové svody bude pouZito potrubi
z PVC-U DN 150 a DN 200. Na kanalizaci budou pouZity betonové prefabrikované sachty DN 1000 s tloustkou
stény 90 mm. Pfipojky z nemovitosti budou zaustény do plastovych reviznich Sachet DN 315.

Akce bude probihat na pozemku parc. €. 1218/1, ktery je ve vlastnictvi Jihomoravského kraje, a na kterém je
SOS a SOU Hustopete opravnéna hospodafit.

Vzhledem k vyskovému usporadani aredlu bylo nutno rozhodnout, jakym zplsobem budou odvadény
odpadni vody z aredlu do stavajici kanalizace. Stdvajici potrubi odvadéjici vSsechny odpadni vody je vedeno pod
budovou jidelny a neni tedy mozné je rekonstruovat pomoci otevieného vykopu. Projektant zvazoval dvé
moznosti, a to vybudovani ¢erpaci Sachty a Cerpani odpadnich vod z arealu do ul. Masarykovo ndmésti nebo
vyuZiti bezvykopové sanace potrubi. Nakonec bylo z divodu vyssi provozni spolehlivosti a nizsich provoznich
nakladd vybrano feseni sanace stavajiciho potrubi pomoci inverzni vloZzkovaci metody.

2. POPIS TECHNICKEHO RESENi KANALIZACE

Rekonstrukce kanalizace bude zahrnovat:

- Vybudovani stok 1, 1-1, 1-2, 1-3, v iseku mezi §achtami $1 — 52 bude potrubi sanoviano pomoci inverzni
vlozkovaci metody,

- Prepojeni stavajicich kanalizacnich pfipojek, destovych svodl a uli¢nich vpusti,

- Vybudovani nového destového Zlabu pro odvadéni povrchovych vod z plochy komunikace v horni ¢asti
arealu.

Celkem bude v aredlu rekonstruovano 117,5 m kanaliza¢niho potrubi PP SN10 DN 250 a 22,5 m
kanalizacniho potrubi PP SN10 DN 300 na které bude napojeno 16 kusd kanalizaénich pripojek dimenze DN 150
a DN 200. Déle bude na kanalizaci napojeno 13 kusl destovych svodd DN 150 a DN 200, jedna bodova uliéni
vpust DN 200 a 2 kusy dedtovych Zlab0. Stavajici destovy zlab 2 v dolni €asti dvora v blizkosti $achty 52 bude
pouze prepojen. V horni ¢asti aredlu (nad hristém) bude vybudovan novy destovy Zlab 1. Na kanalizaci bude
vybudovano celkem 13 kusl betonovych prefabrikovanych Sachet DN 1000. PouZité Sachetni dilce budou mit
tloustku stény 90 mm.

V pribéhu praci bude provedeno vykaceni 4 kusl vzrostlych strom( (bfiza bélokord) v blizkosti dilen v horni
Casti arealu. Povoleni ke kaceni doda investor stavby.

Stdvajici septik a jimka jsou urceny ke zruseni. Nadrze budou odstaveny, vyCerpany, vycCisStény a zasypany
recykldtem. Stropni konstrukce bude rozebrdna a zlikvidovana, povrchy nad objekty budou zapraveny dle
povrchu okolniho terénu.

Pro zajisténi odvadéni povrchovych vod z horni ¢asti aredlu bude vybudovan destovy Zlab pres celou Sifku
komunikace. Zlab bude z materialu PE-PP s integrovanym rdmem z pozinkované oceli o $ifce 210 mm. UloZenf
bude provedeno do betonového loZe C12/15. Zlab bude osazen litinovym pororostem tiidy D400. Pied
napojenim do kanalizace bude osazen zdpachovy uzavér DN 150. Pfi instalaci zlabu bude zhotovitel postupovat
dle technickych predpist vyrobce Zlabu a jeho pfislusenstvi.
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2.1. Hydrotechnicky vypocet

Z dlivodu ovéreni dimenzi navrhovaného potrubi byl proveden hydrotechnicky vypocet, na zakladé kterého
bylo zjisténo, Ze navrzené dimenze potrubi jsou vyhovuijici.

V aredlu bude provozovana jednotna kanalizace, z toho divodu je navrhovy pritok stanoven jako pratok
destovych vod. Kanalizace je ovéfena pro navrhovy dést o intenzité i = 200 |/s/ha. Soucinitel odtoku W byl
uvazovan s hodnotou 1,0 z dlivodu velkého podilu zpevnénych nepropustnych ploch. Celkovd odvodriovana
plocha aredlu je 4196 m’.

V nasledujici tabulce je uvedeno porovnani navrhového a kapacitniho pritoku v koncovych usecich
navrzenych stok, ze které je patrné, Ze navrzené dimenze vyhovi s dostate¢nou rezervou.

dimenze prutok
ozn. stoky
DN navrhovy Qy | kapacitni Q,p

- mm [1/s] [1/s]

1 400 83,91 401,6
1-1 300 35,69 62,2
1-2 250 5,36 45,9
1-3 250 7,26 97,2

2.2, Trasa rekonstruované kanalizace

Rekonstruované potrubi bude vedeno ¢asteéné v novych trasach, oproti plvodnim trasdm bude kanalizace
napfimena. Bude vSak stale vedeno vsoubéhu s plvodni kanalizaci. Dotéeny budou povrchy dlazdéného
parkovaciho stdni v horni ¢asti arealu, asfaltové komunikace, dlazdéného dvora v dolni ¢asti aredlu a
nezpevnéné plochy za pfistavbou kuchyné.

V tseku mezi achtami 51 — 52 bude stavajici potrubi beton DN 400 zachovéano a bude sanovédno pomoci
zatazeni polyesterového rukdvce vytvrzovaného horkou vodou.

Usek potrubi od achty $10 smérem pod hfi$té nebude rekonstruovdn a bude pouze pfepojen, a to
zdlvodu nedavného vybudovani hfisté. Tento Usek bude pfi nejblizsi pfrileZitosti rekonstruovan. Dle
kamerového prizkumu bylo potrubi mezi $achtou 510 a nasledujici $achtou prosednuté a drzela se v ném voda
a sedimenty. Od neoznacené Sachty dal bylo potrubi v lepSim stavu, ktery nevyzaduje akutni rekonstrukci. Pfi
nejblizsi prilezitosti je vSak vhodné rekonstrukci i tohoto useku provést.

2.3. Sanace tseku $1 - S2

Pfed zahajenim sanace useku vlozkovanim budou nejdfive vybudovany a osazeny $achty 51 a 52 véetné
dopojeni stavajiciho betonového potrubi DN 400. Vzhledem k tomu, Ze dle kamerového prizkumu bylo potrubi
tésné pred zausténim do $achty 51 silné zanesené, bude potrubi v Gseku mezi $1 a piistavbou kuchyné (cca 3
m) obnaZeno a bude provedena kontrola, zda neni prosednuté. V pripadé prosednuti bude potrubi v daném
useku vybourano, nahrazeno novym potrubim shodné dimenze a niveleta bude vyrovnana.

Ndsledné bude provedena samotna sanace Useku. Sanaci musi provadét odborna firma s odpovidajicim
vybavenim. Pfed zataZzenim rukdvce spoleénost provede vycisténi potrubi od inkrustd, vyrond betonu pomoci
kanalizacniho robota. Dale bude potrubi vycisténo tlakovou vodou, nasledné bude provedena kontrola
predmétného Useku TV kamerou a zkontroluje se Cistota opravovaného Useku.

Samotné zatazZeni rukavce bude probihat dle technickych podminek zhotovitelské spolecnosti.

Vzhledem k zGZenému profilu pfijezdu k prostoru $achty S1 bude nutné pii vystavbé dopravovat material
pres zdéné oploceni arealu ze strany parku v Masarykové namésti. Materidl bude od oploceni smérem
k umisténi Sachty dopravovan pomoci manipulacni techniky (napf. paletového voziku), osazeni Sachty a
Sachetnich dilcli napf. pomoci trojnozky s navijdkem. Zhotovitel je povinen pred realizaci projednat s méstem
Hustopece podminky vstupu a pohybu po pozemku parku.
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2.4. Sklon rekonstruované kanalizace

Kanalizace zachovava puUvodni sklony, v nékterych Usecich byly sklony sjednoceny. Nejmensi sklon je 4 %o a
nachazi se v koncové Casti stoky 1-1. Zanaseni stoky bude zabranéno tim, Ze se jedna o jednotnou stoku, kterd
bude proplachovéna destovymi vodami. Stoky jsou navrieny v takovém sklonu, aby bylo mozné dopojit kazdou
pripojku v arealu. Sklonové pomeéry jsou ziejmé z pfilohy D.3.1 a D.3.2 — Podélné profily stok.

Pfed zahajenim vSech praci je zhotovitel povinen geodeticky ovéfit polohu a hloubku achet 51 a 32
z dGvodu napojeni kanalizace na tsek S1 — 52, ktery bude pouze sanovan a nebude nijak ménéna jeho niveleta
a na stavajici stoku PVC DN 400. V prostoru $achty 51 bude provedena kopana sonda, ktera ovéfi polohu a
material stdvajictho potrubi. V pfipadé rozporu sudaji vPD bude tato skutecnost konzultovdna se
zpracovatelem PD a investorem a bude proveden zapis do stavebniho deniku.

2.5. Trubni material pro vystavbu

Kanaliza¢ni stoky budou vybudovany z polypropylenového hrdlového kanalizacniho potrubi Zebrované
konstrukce s plnym Zebrem v fezu stény, s masivnim profilovanym tésnénim, hladkou bilou vnitfni sténou o
prdméru 250 a 300 mm. Potrubi bude mit minimalni kruhovou tuhost SN10 (> 10 kN/m?). Potrubi bude
vyrobeno dle normy DIN 16 961, ktera je v souladu s normou €SN EN 13476.

Oznaceni potrubi: PP Zebrovany SN 10 DN 250, PP Zebrovany SN 10 DN 300

Pouzité tvarovky budou ze stejného systému a materidlu, jako samotné kanaliza¢ni trouby. Pro napojeni
kanaliza¢nich pfipojek a destovych svod( budou pouzity odbocky 45° s hrdly KG. V pfipadé kolmého napojeni
bude odbocka doplnéna o KG koleno 45 °.

2.6. Kanalizacni Sachty

Pti rekonstrukci budou pouzity prefabrikované betonové Sachty DN 1000, sila stény 90 mm. Budou vyuzita
prefabrikovana gachtovd dna, kyneta bude do Grovné 3/4 DN potrubi. Zlab a nastupnice budou z betonu
s natérem. Stupadla v Sachtdch budou ocelova s PE povlakem.

Na Sachtach budou pouZity betonové skruze DN 1000 s tloustkou stény 90 mm. Ocelova stupadla s PE
povlakem budou osazeny jiz z vyroby. Na viech $achtach kromé achty 512, kde bude pouzita prechodova
deska, budou osazeny Sachtové kénusy s kapsovym stupadlem.

Poklopy Sachet ve zpevnénych plochach budou osazeny do Urovné terénu, budou pouzity beton-litinové
poklopy tiidy D400. Sachta S1, kterd se nachazi v nezpevnéné plose za piistavbou jidelny, bude mit poklop
prevySeny nad terén o 0,2 m. Poklop bude litinovy ttidy B125.

2.7. Vykop a tprava dna ryhy

Pred zahajenim vykopovych praci zajisti zhotovitel vytyceni vSech inZzenyrskych siti nachazejicich se v arealu.
Vzhledem k tomu, Ze neni k dispozici Zadné presna dokumentace vedeni inZenyrskych siti po aredlu, je nutné
postupovat se zvySenou opatrnosti pfi provadéni vykopd.

Pred zapocetim vykop( budou rozebrany plvodni povrchy. DlaZzdéné povrchy budou rozebrany a dlazba
bude skladovana v arealu skoly pro zpétné pouZiti pfi zapraveni. Asfalt bude nad ryhami rozfezdn a odvezen na
skladku.

Vykopy budou provadény strojné, v blizkosti nalezenych siti bude provadén ru¢né.

Hloubka vykopu se bude pohybovat v hloubce 1,5 — 2,2 m pod povrchem terénu. Nepfedpoklada se vyskyt a
cerpani podzemni vody.

Dno ryhy bude vyrovnano a bude nasypana spodni vrstva loZe o tloustce 100 mm. Vrstva bude zhutnéna na
95 % PS a bude provedena z lomové vysevky nebo stérku G1 frakce 0-8 mm. V misté hrdel budou vyhloubeny
jamky, aby bylo zamezeno prihybu trub.
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VlytéZend zemina bude odvezena na nejbliz&i skladku (napt. Zabéice). Stavajici potrubi, na které se narazi pfi
vykopovych pracich bude vytéZeno ze zemé a zlikvidovano na pfislusné skladce odpadu. Stavajici Sachty na
ruseném potrubi budou do Urovné 1 m pod terén rozebrany, zasypany recykldtem a povrch bude zapraven.

2.8. UloZeni potrubi
Stavebni ryha bude vZdy pazena pomoci pfilozného plnosténného pazeni.

Potrubi bude ukladano do horni vrstvy loze tak, aby bylo dosazeno uhlu ulozeni a = 120 °. Obsyp potrubi
bude proveden z nesoudriného materidlu frakce 0-16 mm, ktery bude zhutnén na 95 % PS. Nad potrubim
nebude obsyp hutnén. Vyska obsypu nad potrubim je 0,3 m.

Pred pokladkou a montazi potrubi se zhotovitel sezndmi s technickymi pokyny pro pokladani od vyrobce
potrubi.

2.9. Zasyp vykopu

Zasyp ryhy pod zpevnénymi plochami bude proveden betonovym recykldtem frakce 0-63 mm. Zasyp bude
hutnén po vrstvach tloustky max. 300 mm na 98 % PS. Provadéni zasypu bude probihat za soucasného
vytahovani paZeni jamy tak, aby bylo zajisténo spoluptsobeni zasypu a okolni zeminy.

Zasyp ryhy v nezpevnéné plose (okoli $achty 51) bude proveden za vyufiti stavajiciho vykopku.
2.10. Zapraveni povrchi

Po dokonceni stavebnich praci bude provedeno zapraveni povrchi. Povrchy budou zapravovany pouze nad
ryhou s presahem (,zdmkem*) 300 mm od ryhy na kaZdou stranu. Pro obnovu dlaZzdénych povrchd budou
pouZity stavajici dlaZzdice. Pro obnovu povrch komunikace bude pouZzita skladba:

- asfaltobeton, tl. 50 mm,
- obalované kamenivo, tl. 150 mm
- Stérkopisek, tl. 200 mm

Betonové povrchy budou zapraveny s nasledujici skladbou:

- beton C12/15, tl. 150 mm,
- Stérkopisek, tl. 200 mm

Vykopy v nezpevnénych plochach budou ochumusovany v tl. 0,2 m a osety travni smési.
2.11. Uvadéni do provozu

Pfed uvedenim stok a kanalizacnich pripojek do provozu budou provedeny zkousky vodotésnosti dle
CSN EN 1610, kontrola pritoénosti, kontrola skute¢ného provedeni dle €SN EN 1610 a geodetické zaméteni a
vytyceni. Vysledky provedenych prizkumi prokazatelné preda zhotovitel investorovi.

3. POPIS TECHNICKEHO RESENi KANALIZACNICH PRIPOJEK

Soucasti rekonstrukce je i prepojeni vSech kanalizaénich pfipojek, destovych svodd a uliénich vpusti. Pfi
kamerovém prlzkumu, terénni prohlidce a studiu archivnich materiald bylo nalezeno celkem 16 kanalizac¢nich
ptipojek, 13 destovych svod(l a 2 destové vpusti. Viechny nalezené objekty jsou navrieny k napojeni. V pfipadé
nalezu dalSich pfipojek, které nejsou zaneseny v PD, bude tato skutecnost konzultovana se zastupcem investora
a projektanta a pripojky budou napojeny na novou kanalizaci.

3.1. Splaskové pripojky

Napojeni splaskovych ptipojek je navrzeno pres plastovou revizni Sachtu DN 315 nebo DN 425. Stavajici
vyvod z nemovitosti bude pomoci opravné manzety (napr. Flexseal) a PVC-U potrubi s obéma hladkymi konci
napojeno do navrzenych Sachet, ze kterych budou vedeny pfipojky DN 150 a DN 200 do kanalizace. Pripojky
budou napojovany pod thlem 90 ° nebo 45 °.
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Pfipojky budou budovany z materidlu PVC-U v dimenzich DN 150 a DN 200. Pfipojka bude z odboceni
z potrubi vedena ve sklonu min. 3 % do revizni Sachty. Pfipadny vyskovy rozdil mezi niveletou pripojky a
hloubkou vyvodu z budovy bude vyrovnan v revizni Sachté.

3.2. Destové svody

Stavajici destové svody budou pfepojeny na novou kanalizaci. Pfi napojeni bude na destovy svod osazen
plastovy lapac splavenin (Geiger), ktery bude nasazen na svislé PVC-U potrubi s hrdlem zakonéenym kolenem
67 °, a dale napojeno do kanalizace.

4. BEZPECNOSTNi OPATRENI

Pti vlastni stavbé je tfeba respektovat vSechny platné bezpecnostni predpisy a normy, tykajici se zemnich a
montaznich praci a také predpisy dalsich organizaci. Pfedevsim se jednd o zakon 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnéprdvnich vztazich a o zajiSténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), o Nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb. o blizsich
minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi p¥i praci na stavenistich a normu CSN 73 3050 -
Zemni prace. ZvySenou bezpecnost je tfeba vénovat pfi praci s mechanismy a pfi ukldadani bremen. Vykopy
musi byt zabezpedeny proti vstupu nepovolanych osob. Vsichni pracovnici musi byt prokazatelné ddkladné
pouceni a proskoleni!

Je zakadzano sestupovat do vykopl nebo vystupovat z nich po konstrukci paZeni, vstupovat do strojem
vyhloubenych vykopd, které nejsou zajistény, bez vhodné ochrany pracovnikd (ochranny ram, bezpecnostni
klec, rozpérné konstrukce apod.). Zjisti-li se ve sténach vykopu vétsi balvany, zbytky stavebnich konstrukci a
jinych nesoudrznych materidld, které by mohly svym tlakem uvolnit zeminu, musi se zajistit proti uvolnéni nebo
odstranit. ObnazZené potrubni vedeni ve sténé vykopu musi byt ihned zajisténo proti prihybu, vyboceni a
rozpojeni. Pfi ru¢nim odstrafiovani pazeni se musi postupovat zespodu za soucasného zasypavani odpazeného
vykopu tak, aby byla zajisténa bezpecnost prace.

Vykop ryhy musi byt zabezpecen proti padu pracovnikd i cizich osob a za snizené viditelnosti a v noci
osvétlen v souladu s pfislusSnymi predpisy. V asfaltové plose a chodniku bude ryha pfemosténa mobilni lavkou
se zabradlim.

Provadénim vykopl nesmi byt ohroZena stabilita pfilehlych budov. Nesoudriné materialy a ¢asti stavebnich
konstrukci, které by mohly svym tlakem uvolnit zeminu, je potfebné zajistit proti uvolnéni nebo je zcela
odstranit. PaZeni stén vykopu se navrhuje a provadi tak, aby spolehlivé zachytilo bocni tlaky a vyloudilo
ohroZeni stability budov v sousedstvi vykopu. Zemina se mechanicky zhutiiuje pomoci péchd, vélcl a jinych
zhutnovacich mechanism0 opét tak, aby se neohrozila stabilita sousednich staveb.

Vystavbu kanalizace musi provést firma s prislusSnym strojnim parkem a personalnim vybavenim, ktera bude
kvalitu prace garantovat po dobu min. 36 mésic(.

5. ZAVER

Pfi stavbé je zhotovitel povinen respektovat veskeré souvisejici predpisy a technické normy €SN, €SN EN a
TNV v platném znéni. Pokud se pfi stavbé vyskytnou nejasnosti ¢i odliSnosti od projektové dokumentace je
zhotovitel povinen neprodlené informovat projektanta a investora a vyzadat si jeho stanovisko.

Pred zahdjenim stavby je zhotovitel povinen zajistit vytyéeni vSech siti v aredlu. Vzhledem k tomu, Ze neni
k dispozici Zddna dokumentace obsahujici vedeni inzenyrskych siti v arealu, je nutné tomuto kroku vénovat
zvySenou pozornost.

Zhotovitel je povinen provést geodetické ovéreni polohy, vysky a hloubky stdvajicich Sachet na misté
navrhovanych $achet 51 a 52. V piipadé, ze zméfené Udaje budou odligné od PD, je nutné upravit konfigurace
skladby Sachet a pfipadné i sklonovych pomér( navrzené kanalizace.

Soucasti predani a prevzeti dila bude doklad o vykonani zkouSek vodotésnosti, zkousek hutnéni,
geodetického zaméreni dila a dokumentace skutecného provedeni stavby — zejména situacni geodetické
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zaméreni tras skutec¢ného situovani stok vcéetné zaznaceni polohy a hloubky Sachet, oznadeni materidlu a

dimenze Usekd, zakreslenim kfizeni inZenyrskych siti a polohy napojeni jednotlivych ptipojek, destovych svod
a vpusti.

Pripadné zjisténé nedostatky budou zhotovitelem stavby neprodlené odstranény a po jejich uvedeni bude

mozné dilo uvést do trvalého provozu. Zhotovitel stavby vyklidi objekty zafizeni stavenisté do doby predani dila
k trvalému provozu.

V Brnég, 07/2016 vypracoval: Ing. Jan Slesinger




