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B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

B.1.1. Charakteristika stavebního pozemku 

Stavba se nachází v zastavěném území města Hustopeče na Masarykově náměstí v areálu Střední odborné 

školy a středního odborného učiliště Hustopeče v katastrálním území Hustopeče u Brna [649864]. Stavba bude 

probíhat uvnitř areálu školy a nedotkne se veřejně přístupných pozemků a prostranství. 

V areálu se již nachází stávající jednotná kanalizace, která je na konci své životnosti a vykazuje poruchy a 

netěsnosti. Kanalizace je vybudována převážně z kameninových hrdlových trub DN 200 – DN 400. Na kanalizaci 

se vyskytují revizní šachty jak prefabrikované, tak zděné a monolitické. 

Pozemek, na kterém bude probíhat stavba je ve vlastnictví Jihomoravského kraje, právo na něm hospodařit 

má SOŠ a SOU Hustopeče, která je zároveň investorem stavby. Stavba bude probíhat převážně ve zpevněných 

plochách, a to jak asfaltových, tak dlážděných zámkovou dlažbou, dlažbou 10 x 20 cm, tak klasickými 

betonovými dlaždicemi 30 x 30 cm. 

B.1.2. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

V listopadu 2014 byl v areálu proveden kamerový průzkum kanalizačního systému v areálu za účelem 

stanovení stavebně-technického stavu a zmapování systému. Průzkum kanalizace odhalil velké množství 

poruch, například přesazených přípojek, prosednutí potrubí, poklesů v hrdlech, tvorby kaveren, atd. Na základě 

tohoto průzkumu bylo vyhodnoceno, že kanalizace je již na konce své životnosti a vyžaduje kompletní 

rekonstrukci. 

Při zahájení prací na PD byl proveden terénní průzkum projektantem, který kompletně završil pasport 

kanalizace v areálu tím, že bylo prověřeno výškové uspořádání systému, hloubky a počty napojení jednotlivých 

objektů na kanalizaci. 

Dále bylo provedeno geodetické zaměření areálu, které ověřilo polohy šachet a výškopis areálu. 

B.1.3. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba nebude realizována v žádném ochranném nebo bezpečnostním pásmu. 

B.1.4. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém, ani v poddolovaném území. 

B.1.5. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Stavba bude probíhat na pozemku ve správě investora, který se nachází uvnitř areálu školy. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající kanalizace, nebude nijak narušen režim odtoku vod z území. 

Rekonstrukcí bude zvýšena spolehlivost systému a nebude tak docházet k únikům a průsakům znečištěných 

vod. 

B.1.6. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci stavby bude provedeno kácení 4 kusů vzrostlých stromů. Jedná se o dřeviny rodu bříza bělokorá 

(Betula pendula). 

B.1.7. Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Nejsou kladeny žádné požadavky na zábor ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. Stavba se 

dotkne pouze jednoho pozemku, na kterém má investor právo hospodařit. Druh pozemku je zastavěná plocha a 

nádvoří. 
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B.1.8. Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 

Rekonstruovaná jednotná kanalizace bude napojena na stávající kanalizaci jednotného stokového systému, 

která odvádí odpadní vody na ČOV. Rekonstrukcí kanalizace nedojde ke změně koncepce nakládání s odpadními 

vodami. 

B.1.9. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba bude probíhat samostatně a nevyžaduje žádné další související investice. Stavba nebude 

koordinována s žádnou další investiční akcí. 

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Rekonstrukce jednotné kanalizace v areálu je navržena tak, aby zajistila spolehlivé odvádění splaškových a 

dešťových odpadních vod z areálu školy. Kapacita a návrhové průtoky jednotlivých úseků kanalizace, stejně tak 

jako dimenze potrubí, jsou uvedeny v podélných profilech (přílohy D.3.1 a D.3.2). 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

B.2.2.1. Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba je navržena v souladu s platným územním plánem města Hustopeče. 

Situování kanalizace je dáno umístěním původních, rekonstruovaných stok. 

B.2.2.2. Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu podzemní inženýrské sítě, nejsou na architektonické a urbanistické 

řešení kladeny žádné zvláštní nároky. 

B.2.3. Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

Realizovaná stavba bude sloužit k odvádění odpadních vod. Předmětem je rekonstrukce stávajícího 

kanalizačního systému, která respektuje stávající dispoziční a provozní řešení. Jedná se o stavbu nevýrobního 

charakteru. 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Jedná se o podzemní inženýrskou síť, proto není bezbariérové užívání řešeno. 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

K jednotlivým objektům a částem kanalizace nemají přístup žádné nepovolané osoby, manipulaci, revize a 

kontroly mohou provádět pouze odborně způsobilé osoby, které budou patřičně proškoleny a seznámeny 

s požadavky BOZP. 

B.2.6. Základní technický popis staveb 

Rekonstrukce kanalizace bude zahrnovat: 

- Vybudování stok 1, 1-1, 1-2, 1-3, v úseku mezi šachtami Š1 – Š2 bude potrubí sanováno pomocí inverzní 

vložkovací metody, 

- Přepojení stávajících kanalizačních přípojek, dešťových svodů a uličních vpustí, 

- Vybudování nového dešťového žlabu pro odvádění povrchových vod z plochy komunikace v horní části 

areálu. 

Celkem bude v areálu rekonstruováno 117,5 m kanalizačního potrubí PP SN10 DN 250 a 22,5 m 

kanalizačního potrubí PP SN10 DN 300 na které bude napojeno 16 kusů kanalizačních přípojek dimenze DN 150 

a DN 200. Dále bude na kanalizaci napojeno 13 kusů dešťových svodů DN 150 a DN 200, jedna bodová uliční 

vpust DN 200 a 2 kusy dešťových žlabů. Stávající dešťový žlab 2 v dolní části dvora v blízkosti šachty Š2 bude 
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pouze přepojen.  V horní části areálu (nad hřištěm) bude vybudován nový dešťový žlab 1. Na kanalizaci bude 

vybudováno celkem 13 kusů betonových prefabrikovaných šachet DN 1000. Použité šachetní dílce budou mít 

tloušťku stěny 90 mm. 

V průběhu prací bude provedeno vykácení 4 kusů vzrostlých stromů (bříza bělokorá) v blízkosti dílen v horní 

části areálu. Povolení ke kácení dodá investor stavby. 

Stávající septik a jímka jsou určeny ke zrušení. Nádrže budou odstaveny, vyčerpány, vyčištěny a zasypány 

recyklátem. Stropní konstrukce bude rozebrána a zlikvidována, povrchy nad objekty budou zapraveny dle 

povrchu okolního terénu. 

Pro zajištění odvádění povrchových vod z horní části areálu bude vybudován dešťový žlab přes celou šířku 

komunikace. Žlab bude z materiálu PE-PP s integrovaným rámem z pozinkované oceli o šířce 210 mm. Uložení 

bude provedeno do betonového lože C12/15. Žlab bude osazen litinovým pororoštem třídy D400. Před 

napojením do kanalizace bude osazen zápachový uzávěr DN 150. Při instalaci žlabu bude zhotovitel postupovat 

dle technických předpisů výrobce žlabu a jeho příslušenství. 

B.2.7. Technická a technologická zařízení, zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby médií 

Technická ani technologická zařízení nejsou navrhována. Stavba při svém provozu nespotřebovává žádná 

média. 

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

Objekt kanalizace nevykazuje charakter požárně nebezpečného prostoru. Při provádění stavby musí být do 

prostoru stavby umožněn příjezd požárních a sanitních vozidel. 

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 

Jedná se o podzemní vedení, které pro svůj provoz nevyžaduje žádné energie. 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Stavba není svým charakterem určena k trvalému ani přechodnému pobytu osob, z toho důvodu nejsou 

kladeny požadavky na větrání, osvětlení nebo vytápění. 

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Stavba se nenachází v seizmicky aktivní oblasti, v záplavovém území, ani v poddolovaném území. V oblasti 

nejsou registrované ani sesuvy půdy. Stavba nevyžaduje ochranu před hlukem z okolí. 

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

B.3.1. Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Stavba bude napojena na stávající stoku jednotné kanalizace. Stavbou nebudou vyvolány žádné přeložky a 

jiné další investice. 

B.3.2. Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Kanalizační řad, na který bude stavba napojena, je dle podkladů od investora z materiálu PVC DN 400. 

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

B.4.1. Popis dopravního řešení 

Stavba se nachází v uzavřeném areálu, kde neprobíhá žádná pravidelná doprava. V průběhu stavby je 

zhotovitel povinen zajistit možnost zásobování objektů, stejně tak jako příjezd hasičských a sanitních vozidel. 

B.4.2. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Způsob napojení areálu na stávající dopravní infrastrukturu se nemění. 
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B.4.3. Doprava v klidu 

V průběhu stavby dojde k omezení možnosti parkování vozidel zaměstnanců školy. Vozidla budou 

parkována v okolí areálu školy. 

B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

V průběhu stavby dojde k vykácení 4 kusů vzrostlé zeleně. Výsadba vegetace po dokončení stavebních prací 

není uvažována. Všechny povrchy budou po dokončení stavebních prací zapraveny do původního stavu. 

B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

B.6.1. Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající kanalizace, nepředpokládá se zhoršení životního 

prostředí. Naopak bude stav životního prostředí zlepšen tím, že z kanalizace budou odstraněny poruchy a 

netěsnosti. Při provozu nebudou produkovány žádné toxické, ani jinak škodlivé látky, které by mohly znečistit 

podzemní nebo povrchové vody. 

V rámci realizace stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech. Užívání 

stavby nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí, ani na zdravotní podmínky v okolí stavby. Při užívání 

stavby nevznikají škodliviny ani odpadní látky, které by bylo nutno likvidovat, nedojde k znečištění podzemních 

vod. 

Uvažované odpady, vzniklé ze stavební činnosti jsou uvedeny v následujícím přehledu, vč. jejich zatřídění 

v souladu s vyhláškou č. 381/2001 Sb.  

č. odpadu druh odpadu 
předpokládaný způsob  
odstranění 

150101 papír a lepenkové obaly odvoz do výkupny surovin  

150102 plastové obaly odvoz do výkupny surovin 

170504 
přebytečná zemina a usazeniny z 
potrubí  

odvoz na skládku 

170101 Suť kanalizace a komunikace odvoz na skládku případně recyklace 

Při veškerém nakládání s odpady bude zhotovitel postupovat tak, aby nemohlo dojít ke znečištění 

podzemních ani povrchových vod, ke kontaminaci zeminy, ani poškození jiných složek životního prostředí. 

Vzniklé odpady budou shromaždovány a utříděny podle jednotlivých druhů a kategorií. Zemina bude 

přednostně nabídnuta k druhotnému využití (recyklace, rekultivace). Přebytečná zemina a stavební suť bude 

deponována na skládku. S přihlédnutím k zák. č. 185/2001 Sb. je dodavatel povinen prokazatelně doložit využití 

nebo zneškodnění všech odpadů vzniklých v průběhu realizace stavby. 

B.6.2. Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Vzhledem na umístění stavby v uzavřeném areálu, stavba nebude mít žádný vliv na okolní přírodu a krajinu. 

B.6.3. Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemá žádný vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

B.6.4. Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.6.5. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Z hlediska životního prostředí nebo hygienických norem nejsou pro tuto stavbu ochranná a bezpečnostní 

pásma navrhována. 
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B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Stavba je navržena dle platných ČSN, ČSN EN, TNV a legislativních požadavků, což zaručuje splnění 

požadavků na technickou úroveň, bezpečnost, funkčnost a spolehlivost. Při stavbě budou dodržovány všechny 

platné požadavky BOZP tak, aby nemohlo dojít k bezpečnosti osob.  

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B.8.1. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na staveniště bude zajištěn po veřejných komunikacích. Přístup k energiím (voda, elektrické energie) 

bude zajištěn v rámci areálu školy. 

B.8.2. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

V areálu bude prováděno kácení 4 kusů dřevin. Povolení ke kácení dodá investor stavby. Náhradní výsadba 

není uvažována. V rámci stavby bude provedeno odstranění nadzemních částí původních šachet a vytěžení 

kanalizačního potrubí v rámci výkopů. 

B.8.3. Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Pro zřízení zařízení staveniště je v areálu vyčleněna plocha o rozloze cca 225 m2. Po dokončení stavby bude 

zařízení staveniště zrušeno a povrchy budou uvedeny do původního stavu. 

B.8.4. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

výkop [m
3
] zásyp [m

3
] odvoz [m

3
] 

565 400 558 

 

 

 

V Brně, 07/2016      vypracoval: Ing. Jan Šlesinger 


