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A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby: SOŠ a SOU Hustopeče – rekonstrukce kanalizace 

Místo stavby Areál školy SOŠ a SOU Hustopeče 

Adresa: Masarykovo nám. 136/1, 693 01 Hustopeče  

Vymezení stavby: Areál školy SOŠ a SOU Hustopeče 

Katastrální území: Hustopeče u Brna [649864] 

Parcelní čísla pozemků: viz kap. A.3.10 

Předmět dokumentace: Rekonstrukce kanalizace 

A.1.2. Údaje o žadateli 

Název subjektu: SOŠ a SOU Hustopeče, příspěvková organizace 

Adresa sídla: Masarykovo nám. 136/1, 693 01 Hustopeče 

IČ: 16355474 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Obchodní firma: IGEA s.r.o. 

Adresa sídla: Na Valše 47/3, Přívoz, Ostrava 

IČ: 46580514 

  

Hlavní projektant: Ing. Jan Fochler 

Číslo autorizace: 1102458 

Obor: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 

  

Vypracoval: Ing. Jan Šlesinger (tel. 606 093 616) 

Spolupracoval: Ing. Petr Charamza 

A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

A.3. ÚDAJE O ÚZEMÍ 

A.3.1. Rozsah řešeného území, zastavěné/nezastavěné území 

Rekonstrukce kanalizace bude probíhat uvnitř areálu školy na pozemcích ve správě SOŠ a SOU Hustopeče. 

Kanalizace je vedena v prostoru nádvoří školy. 

A.3.2. Dosavadní využití a zastavěnost území 

Území je v současnosti využíváno jako nádvoří školy. 

A.3.3. Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Památková rezervace   není 

Památková zóna   není 

Zvláště chráněné území  není 

Záplavové území   není  

A.3.4. Údaje o odtokových poměrech 

Rekonstrukce kanalizace nezmění režim odtoku odpadních a dešťových vod z areálu školy. Kanalizace je 

v současnosti provozována jako jednotná, rekonstrukce zachová jednotný systém.  
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A.3.5. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování 

Záměr akce je v souladu s platnou ÚPD. 

A.3.6. Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Rekonstrukce nemění parametry stávajícího systému a je v souladu s požadavky na využití území. 

A.3.7. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky na stavbu nejsou kladeny. 

A.3.8. Seznam výjimek a úlevových řešení 

Stavba nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová řešení. 

A.3.9. Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Stavba nevyžaduje žádné související ani podmiňující investice. 

A.3.10. Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (dle KN) 

parc. 
č. 

LV 
Druh 

pozemku 
způsob 
využití 

vlastník adresa 

1218/1 2557 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

- 

Jihomoravský kraj 
Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 

Brno 

právo hospodařit: SOŠ a SOU 
Hustopeče, příspěvková organizace 

Masarykovo nám. 136/1, 693 24 
Hustopeče 

A.4. ÚDAJE O STAVBĚ 

A.4.1. Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o rekonstrukci stávající kanalizace. Celková délka rekonstruované kanalizace je cca 140 m. 

A.4.2. Účel užívání stavby 

Odvádění splaškových a dešťových vod z areálu školy. 

A.4.3. Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu inženýrských sítí (jednotná kanalizace). 

A.4.4. Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba nevyžaduje žádnou ochranu. 

A.4.5. Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb 

Technické požadavky na stavbu jsou dodrženy respektováním příslušných technických norem při zpracování 

PD a realizací stavby a volbou takových materiálů a technologií výstavby, které zajistí bezvadné vybudování a 

bezpečné provozování díla. Stavba je v celém svém rozsahu uložena pod úrovní terénu a je v souladu 

s vyhláškou č. 398/2009 Sb. O obecných požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

A.4.6. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 

Na stavbu nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky. 

A.4.7. Seznam výjimek a úlevových řešení 

Stavba nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová řešení. 
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A.4.8. Navrhované kapacity stavby 

Kanalizace bude vybudována z PP kanalizačních hrdlových trub DN 250 a DN300 SN10 s plným žebrem.  

Napojení objektů je řešeno pomocí PVC potrubí DN150 a DN200. 

A.4.9. Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.) 

Stavba neklade žádné nároky na spotřebu vody, ani jiných médií. Odpadní vody při stavbě nevzniknou. 

Stavba při svém provozu neprodukuje žádné odpadní ani jiné látky. 

A.4.10. Základní předpoklady výstavby 

Jsou uvedeny pouze orientační termíny. 

- Zahájení výstavby:  08/2016 

- Ukončení výstavby:  12/2016 

A.4.11. Orientační náklady stavby 

Předpokládané investiční náklady budou cca 1 000 000 Kč. 

A.5. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Stavba není členěna na stavební objekty a provozní soubory. 

 

 

 

 

 

 

V Brně, 07/2016      vypracoval: Ing. Jan Šlesinger 


